



Miejski Dom Kultury

im. St. Ostoi - Kotkowskiego
06-300 Przasnysz ul. 3 Maja 16
Tel. (029) 752 32 20
NIP 761-13-57-864
www.mdkprzasnysz.pl
e – mail: kontakt@mdkprzasnysz.pl

Numer postępowania: 2/2022

Identyfikator postępowania: 7b9e6b0b-0109-4726-9706-364fb67fb0d9

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00047390/01

Przasnysz, dnia 09.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Ustawą”

Nazwa postępowania:

**Nadzór inwestorski przez zespół nadzoru inwestorskiego
pn. „PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
IM. STANISŁAWA OSTOI - KOTKOWSKIEGO W PRZASNYSZU”
objętego zamówieniem Nr 1/2022**

Zamawiający – Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu, na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy udostępnia informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty do ww. postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**MCM Inwestycje spółka cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 7A /49c**

która uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów ustalonych przez Zamawiającego:
92,00 pkt.

W postępowaniu złożono 4 oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Ilość punktów w kryterium: CENA w zł (brutto) waga – 60% = 60 pkt	Ilość punktów w kryterium: Częstotliwość pobytu na budowie waga – 40 pkt	Łączna ilość punktów	Uwagi
1.	MCM Inwestycje spółka cywilna Krzysztof Mendalka, Krzysztof Malinowski, Marcin Czarnewicz <i>ul. Powstańców Wielkopolskich 7A /49c 06-400 Ciechanów</i>	146 985,00 brutto = 52,00	8 wizyt w miesiącu = 40,00	92,00	
2.	WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. ul. Prosta 7, 07 – 410 Ostrołęka	127 920,00 brutto = 60,00	4 wizyty w miesiącu = 20,00	80,00	
3.	Projektowanie i Obsługa Inwestycji Ryszard Klimek ul. Osiedle Bohaterów Monte Cassino 1/78, 18-400 Łomża	148 350,00 brutto = 52,00	4 wizyty w miesiącu = 20,00	72,00	
4.	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów	281 670,00 brutto = 27,00	8 wizyt w miesiącu = 40,00	67,00	

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Magdalena Król - Piórkowska